



ENTE ATTUATORE	 <h2 style="text-align: center;">PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO</h2> <p style="text-align: center;">Via Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB) - Tel. 0362970961-997137 - Fax 0362997045 L.R. 16-09-83 N. 82 web: www.parcovalldelambro.it - web: www.progettolambro.it</p>		
FINANZIAMENTO	 <p>PROGETTO LIFE+ 2011 LIFE11 ENV/IT/004</p>	 <p>fondazione cariplo</p>	<p>BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2011</p>

PROFESSIONISTI INCARICATI E GRUPPO DI LAVORO	<i>PROGETTAZIONE GENERALE, ASPETTI IDRAULICI:</i>			
	 		<p>Prof. Ing. ALESSANDRO PAOLETTI Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI Dott. Ing. CRISTINA GIUSEPPINA PASSONI</p>	
	<p><i>PROGETTAZIONE GENERALE:</i> Dott. Ing. MASSIMO SARTORELLI</p>	<p><i>PROGETTAZIONE GENERALE:</i> Dott. Ing. ROBERTO BENDOTTI</p>	<p><i>ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI:</i> Dott. Geol. PAOLO DAL NEGRO</p>	
	<p><i>ASPETTI GEOLOGICI:</i> Dott. Geol. BARBARA BOCCA</p>	<p><i>ASPETTI FORESTALI E VEGETAZIONALI:</i> Dott. For. SILVIA CLERICI</p>	<p><i>ASPETTI COMPONENTE BIOTICA:</i> Dott. ANDREA ROMANO'</p>	
REDAZIONE			VERIFICA	APPROVAZIONE
C. G. Passoni			C. G. Passoni	A. Paoletti

OPERA	<h2>AFFINAMENTO DEPURATIVO A VALLE DEL DEPURATORE IN COMUNE DI NIBIONNO</h2>			
DESCR. ELABOR. FASE PROGETT.	<h3>PROGETTO DEFINITIVO</h3> <p>NOVEMBRE 2014</p> <h3>QUADRO ECONOMICO</h3>			
Revisionsi	1			
	2			
Numero elaborato	TIPOLOGIA PD	COMMESSA P065-14	DOCUMENTO QE	NUMERO H.03.00

QUADRO ECONOMICO

LOTTO FINANZIAMENTO LIFE+2011

A) LAVORI:

BACINO FITODEPURAZIONE NORD	€ 103'695.37
BACINO FITODEPURAZIONE SUD	€ 83'669.69
RETE COLLEGAMENTO VASCHE E MANUFATTI	€ 49'784.34
OPERE IN ALVEO E MESSA IN SICUREZZA	€ 80'544.14
Oneri per la sicurezza	€ 13'000.00
TOTALE A)	€ 330'693.54

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori	€ 44'294.65
- di cui 10% (opere di fitodepurazione)	€ 23'714.94
- di cui 22% (opere interventi fluviali)	€ 20'579.71
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 7'000.00
- installazione centraline monitoraggio e allacciamento (IVA compresa)	€ 7'000.00
Spese tecniche (comprese casse previdenziali ove previsto)	€ 47'062.97
Accertamenti di laboratorio, indagini, sondaggi	€ 6'588.00
Spese per procedure di gara	€ 1'500.00
Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 1'500.00
Costi per compensazione ambientale (recuperati con opere)	€ 2'000.00
Spese per pubblicità	€ 1'715.29
Imprevisti e arrotondamenti	€ 5'000.00
Incentivi ex art.92 c. 5 Dlgs 163/2006 (RUP)	€ 2'645.55
TOTALE B)	€ 119'306.46
TOTALE A) + B)	€ 450'000.00

Milano, dicembre 2014

Per il RTP

Prof. Ing. A. Paoletti